AVU-Vertragsbedingungen
fur Leistungen
an Strom-, Gas- und Wasserversorgungsanlagen

sowie Wasserentsorgungsanlagen
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Bestandteil dieser Vertragsbedingungen sind insbesondere:

- Allgemeine Regelung fiir Bauarbeiten jeder Art DIN 18 299
- ATV Erdarbeiten DIN 18 300
- ATV Bohrarbeiten DIN 18 301
- ATV Verbauarbeiten DIN 18 303
- ATV Ramm-, Riittel- und Pressarbeiten DIN 18 304
- ATV Entwisserungskanalarbeiten DIN 18 306
- ATV Druckrohrleitungsarbeiten auferhalb von Gebiuden DIN 18 307
- ATYV Drin- und Versickerarbeiten DIN 18 308
- ATV Verkehrswegebauarbeiten - Oberschichten ohne Bindemittel DIN 18 315
- ATV Verkehrswegebauarbeiten - Oberschichten mit hydr. Bindemittel ~ DIN 18 316
- ATV Verkehrswegebauarbeiten - Oberbauschichten aus Asphalt DIN 18 317
- ATV Verkehrswegebauarbeiten Pflasterdecken und Plattenbeldge DIN 18 318
in ungebundener Ausfiihrung, Einfassungen
- ATV Rohrvortriebsarbeiten DIN 18 319

- ZTV-SA 97 Zusitzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir
Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an StraBen

- ZTV A StB12 Zus. techn. Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Aufgrabungen in
Verkehrsflichen

- ZTV Beton — StB 07/13 Zus. techn. Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir den Bau von Fahr-
bahndecken aus Beton

- ZTV Asphalt - StB 07/13 Zus. techn. Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir den Bau bituminéser
Fahrbahndecken

- ZTVE — StB 17 Zus. techn. Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Erdarbeiten im
StraBenbau

- ZTVT — StB95 Zus. techn. Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Tragschichten im
Strafenbau

- RSA 21 Richtlinien fiir die Sicherung von Arbeitsstellen an Strafen

- MVAS 99 Merkblatt iber Rahmenbedingungen fiir erforderliche Fachkenntnisse zur
Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Strafien

- Merkblatt der Forschungsgesellschaft fiir StraBen- und Verkehrswesen: Baumstandorte und
unterirdische Ver-/Entsorgungsanlagen; DIN 18920; RAS-LP 4; drtliche Baumschutzsatzungen

- Bedingungen fiir den Aufbruch und die Wiederherstellung 6ffentlicher Verkehrsflichen, die in der
Baulast der Stidte Breckerfeld, Ennepetal, Gevelsberg, Hattingen, Schwelm, Wetter und Witten liegen

- Zusitzliche technische Vorschriften und Leistungsanforderungen des Amtes fiir Stadtentwisserung
und Gewisserschutz der Stadt Hagen fiir den Bau von Wasserentsorgungsanlagen

- Anhang zum AVU - Leistungsverzeichnis.

Bestehen Widerspriiche zwischen den vorgenannten Vorschriften oder Bestimmungen und den nachfolgend
aufgefiihrten Vertragsbedingungen, so haben letztere Vorrang.

Allgemeine Vorgaben

Abweichend von DIN 18300 Ziffer 2.3 kommen die in der DVGW-Information Gas/Wasser Nr. 20, Tabelle 1,
definierten Bodenklassen zur Anwendung.

Das Bauverfahren, der Bauablauf, die Art und der Einsatz der Baugerite - hierunter fillt auch die Durchfiihrung
in Hand- oder Maschinenarbeit - bleibt, sofern im Einzelfall keine ausdriickliche Vereinbarung getroffen wurde,
dem Auftragnehmer freigestellt.

Eine Abrechnung nach Aufwand erfolgt nur, wenn andere Arbeitsweisen als in den Leistungspositionen
beschrieben, vorgenommen werden miissen und entsprechende Anweisungen des AVU-Beauftragten vorliegen
oder entsprechende Vereinbarungen zwischen AVU und Auftragnehmer getroffen wurden.

In den Herstellungspreisen sind die Lieferung der zugehérigen Materialien, deren Anfuhr, Auf- und Abladen,
eventuell Zwischenlagern und Einbau enthalten.

Die Materialpreise gelten fiir Lieferung frei Baustelle als Ersatzmaterial zur Wiederherstellung des
urspriinglichen Zustandes, jedoch ohne Einbau.

Die Gerdtepreise gelten fiir deren Einsatzzeit einschlieBlich Betriebsstoffe, jedoch ohne Bedienungspersonal. Es
wird nur die tatsichliche Einsatzzeit vergiitet sowie nur die GeriitegroBe, die fiir den jeweiligen Zweck
notwendig ist.

Die Arbeitspreise / Stundenlohnvergiitungen werden nur fiir die jeweils erforderliche Titigkeitszuordnung
vergiitet.
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AVU obliegt

- die Einholung der Genehmigungen der Grundstiickseigentiimer zur Ausfiihrung der Arbeiten und der
erforderlichen 6ffentlich-rechtlichen Genehmigungen mit Ausnahme der nachfolgend in 2.2 aufgefiihrten.
- die Zurverfigungstellung von Baupléinen, Konstruktionszeichnungen und Genehmigungsunterlagen.

- die Festlegung der Trassenfestpunkte in der Ortlichkeit.

- die Durchfiihrung notwendiger SchaltmaBnahmen in Kabel- und Freileitungsnetzen.

- die Vornahme von Schaltungen fiir AuBer- und Inbetriebnalime im Gas- und Wasserrohrnetz.

- die Zurverfiigungstellung von Unterlagen/Plinen zu Anlagen der AVU im Baubereich.

Dem Auftragnehmer obliegt
- die Einholung der 6ffentlich-rechtlichen Genehmigungen zur Tnanspruchnahme des StraBenraumes
einschlieBlich der Erfillung der darin enthaltenen Bedingungen.
- die Einholung der Genehmigungen fiir Sonn-, Feiertags- und Nachtarbeit.
- die Ubernahme und Sicherung der Trassenfestpunkie.
- die Beschaffung von Flachen und/oder Riumen zur Lagerung von Materialien, Geréten

und sonstigen Baustelleneinrichtungén.
- die Beschaffung von Unterlagen/Plinen iiber die Lage und den Verlauf aller unter- und oberirdischen Ver-
beziehungsweise Entsorgungsanlagen, Einrichtungen der Telekom, der Verkehrstriger und anderer.
- die Beschilderung der Baustelle mit der Firmenbezeichnung und Adresse des Auftragnehmers, soweit
erforderlich.
- die Unterhaltung der Baustelle und Baustellensicherungseinrichtungen auch wihrend
Arbeitsunterbrechungen, zum Beispiel durch Witterungseinfliisse, Zeiten sonstiger Arbeitsruhe oder Stillegung
der Baustelle.
Vorgenannte Leistungen werden nicht gesondert vergiitet.

Lieferung und Transport von Einbaumaterialien

Im Regelfall erhilt der Auftragnehmer von AVU die zur Ausfiihrung der Arbeiten erforderlichen Kabel, Rohre,
Formstiicke, Armaturen und sonstigen Anlagenmaterialien frei Baulager. Nach Absprache kann der Transport
durch den Auftragnehmer erfolgen. Notwendige Leistungen werden nach Aufwand vergiitet.

Das von AVU beizustellende Material ist mit Angabe der bendtigten Menge und des Anlieferungstermins
rechtzeitig abzurufen.

Bei Direktlieferungen vom Hersteller oder Handler ist vom Auftragnehmer die Entladung vorzunehmen.
Notwendige Leistungen werden je Einzelfall nach Aufwand vergiitet.

Sind auf Anweisung des AVU - Beauftragten Materialfahrten zur Ergiinzung des Kleinmaterialvorrats durch
Abholung vom zusténdigen AVU - Netzcenter bzw. dem AVU - Zentrallager durchzufiihren, so werden diese
jeweils mit einer Pauschale vergiitet.

Der Auftragnehmer hat anhand der Lieferscheine den Eingang beziehungsweise Erhalt der Materialien zu
kontrollieren und dem AVU - Beauftragten zu bestitigen. Nach Eingang der Materialien auf dem Baulager
ibernimmt der Auftragnehmer die Verantwortung fiir Verlust und Beschidigung der gelieferten Materialien bis
zur Fertigstellung der Anlage.

Nicht von AVU zur Verfligung zu stellende Materialien sind vom Auftragnehmer zu beschaffen und zu liefer.
Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um SchweiBzusatzstoffe und Baustoffe wie Sand., Zement,
Kalksandsteingemisch, Recyclingmaterialien, Steine, Platten, bituminose StraBenbaustoffe usw. sowie
Materialien fiir Entwiésserungsleitungen.

Bei Ersatzstoffen wie Pflastersteine, Betonsteine, Klinker oder Plattenbelag usw. ist mit dem AVU - Beauf-
tragten eine Vereinbarung iiber den Umfang der vorzunehmenden Ersatzlieferung zu treffen, wenn diese bereits
vor Beginn der Arbeiten beschidigt und somit unbrauchbar vorgefunden wurden.

Kabel-/Rohrgriben und Baugruben

Es gelten die Ausfiihrungsbestimmungen nach DIN 4124 mit den im Anhang zum AVU - Leistungsverzeichnis
aufgefiibrten Beispielen.

Graben- und Baugrubenwinde sind senkrecht herzustellen oder bei Erfordernis und wenn es die 6rtlichen
Verhiltnisse zulassen, auf Béschung zu schachten. Die der Abrechnung zugrunde licgenden Mafe richten sich
nach den jeweils einzubauenden Kabel-/Rohrarten und -abmessungen und bei Mehrfachverlegungen in einem
Graben nach deren Kombination.
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Im Technischen Anhang zum Leistungsverzeichnis sind in Tabellen die AbrechnungsmaBe fir Einzelgriben und
Mehrfachgriben (Kombinationen) der haufigsten Verlegungen aufgefiihrt. Bei Notwendigkeit anderer als der
aufgefiihrten Kombinationen sind vor Ausfiihrung der Arbeit gemeinsame Festlegungen zu treffen. Fiir die
Positionierung ist die Gesamtbreite = Summe der Grabenbreitenanteile maBgebend. Die Abrechnung erfolgt
grabenanteilig mit der jeweiligen Einzeltiefe; soweit keine andere Vereinbarung erfolgte, als Stufengraben.

Bei Antreffen von geeigneten, nicht aggressiven Béden im Bereich der Kabel-/Rohrsohle ist mit dem AVU -
Beauftragten festzulegen, ob auf die Einbringung einer Sandsohle verzichtet wird. Die Gesamtaushubtiefe
verringert sich in diesen Fillen um das MafB} des Sandauflagers.

Die Kreuzung vorhandener unterirdischer Ver- oder Entsorgungsanlagen kann infolge értlicher Gegebenheiten
Mehr- oder Minderausschachtung erfordern, die im Einzelfall, ebenso wie mégliche SchutzmaBnahmen, mit dem
AVU - Beauftragten abzustimmen ist.

Die Ausflihrung hat nach dem Gebot zur weitestgehenden Wiederverwendung des Aushubes zur Verfiillung zu
erfolgen. Stralenautbruch, Bodenaushub, Bauschutt, Baustellenabfille und sonstige bei Trassenriumung und
Rekultivierung anfallende Stoffe sind voneinander getrennt zu halten und der Wiederverwertung
beziehungsweise der geordneten Entsorgung zuzufiihren. Entsprechende Nachweise sind zu erbringen.

In den Preisen eingeschlossen ist die Getrennthaltung und seitliche Lagerung des ohne Aufarbeitung
wiedereinzubringenden Aushubes (einschlieBlich des gegebenenfalls erforderlichen Schutzes vor
Witterungseinfliissen bei Boden mit bindigen Anteilen) und Reinigung der in Anspruch genommenen Flichen.

Auf die Pflicht, im Bereich von Leitungszonen erhéhte Sorgfalt walten zu lassen, wird nochmals ausdriicklich
hingewiesen.

Die Sicherung im Graben vorgefundener und freigelegter Anlagen und deren Zubehér hat in Verbindung mit
dem Inhaber der Anlage und nach dessen Bestimmung zu erfolgen.

Dem Auftragnehmer obliegt die Benachrichtigung der Leitungsbetreiber/Leitungsinhaber.

Bei Antreffen von AVU - Anlagen ist der jeweilige AVU - Beaufiragte beziehungsweise das zustindige AVU -
Netzcenter unverziiglich zu informieren. Zu treffende Schutzmafnahmen und weiteres Vorgehen ist mit diesen
abzustimmen. Die weitere Arbeitsweise ist auf jeden Fall so zu gestalten, dass von der Kabel-/ Rohranlage keine
Gefahr ausgehen kann sowie auf die Kabel-/Rohranlage keine unzulissigen Einwirkungen gelangen. Beispielhaft
sei hier aufgefithrt: Veranlassung von Freischaltung, Betriebsunterbrechung oder Druckabsenkung,
Zugentlastung von Kabeln und Kabelmuffen sowie Rohranlagen, Vomahme von Ab-/ Unterstiitzungen,
Auflagerungen, Aufhdngungen, Sicherung von Briicken, Widerlager und dergleichen.

AuBerhalb 6ffentlicher Wege und Strafien erforderliche Arbeitsriume sind auf das Mindesterfordemis zu
begrenzen. Vor Baubeginn sind, soweit nicht bereits planerische Vorgaben bestehen, mit dem AVU - Beauf-
tragten hieriiber Festlegungen zu treffen.

Ablaufberechtigte Arbeitsunterbrechungen werden nicht gesondert vergiitet.

Werden vom Auftragnehmer aufierhalb der vorgegebenen Arbeitsriume Flurschiden verursacht, ist der
Auftragnehmer dafiir ersatzpflichtig.

Die Grabenverfiillung darf erst vorgenommen werden, wenn vom AVU - Beauftragten die ordnungsgemil3e
Lage, bei Kabelanlagen die ordnungsgemifie Abdeckung, gepriift sowie die Leitungsanlage eingemessen wurde.
Andemnfalls behilt sich AVU vor, die Leitungsanlagen auf Kosten des Auftragnehmers wieder fieilegen zu
lassen.

Im Bereich der Leitungszone ist die Verfullung (Sandbettung und Verfiillmaterial) nach den im Anhang zum
AVU - Leistungsverzeichnis aufgefiihrten EinbaumaRen vorzunehmen:.

In der Leitungszone sind die Sandbettungs-/Verfiillmaterialien beiderseits der Anlage gleichzeitig lagenweise
einzubauen und sorgfiltig, ohne Schadenauswirkung, zu verdichten. Der Einsatz von Recyclingmaterial und
gebrochenem Material, z.B. Brechsand, ist im Bereich der Leitungszone nicht zul4ssig. Es ist ausschlieBlich
Natursand einzubauen.

Uber der Leitungszone ist ein jeder Kabel-/Rohrleitungsanlage entsprechendes Trassenwarnband auszulegen.

Die weitere Verfiillung des Grabens und der Aufbau der Oberflachenbefestigung haben nach den jeweiligen
Vorschriften und Bedingungen des Baulasttrigers oder den Vorgaben des AVU - Beauftragten zu erfolgen.

Nebenleistungen - Besondere Leistungen

In Abweichung oder Ergénzung von VOB gilt fir die Leistungsbeschreibungen des AVU - Leistungs-
verzeichnisses folgende Regelung:
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DIN 18 299 Pkt. 4.2.9
Vorhalten, Aufstellen, Betreiben und Beseitigen von Einrichtungen zur Sicherung und Aufrechterhaltung des
offentlichen und Anliegerverkehrs auf der Baustelle, zum Beispiel Bauziune, Schutzgeriiste, Hilfsbauwerke und
Leiteinrichtungen entsprechend der Regelpline, sind in die Positionsvergiitungen einbezogene Nebenleistungen.

Soweit Ampelanlagen, Sicherungsposten, dauerhafte Fahrbahnmarkierungen und groBraumige
Umleitungsbeschilderungen von den Verkehrsbehorden zwingend vorgeschrieben werden, erfolgt hierfiir eine
gesonderte Vergiitung.

Ausgenommen:

Leistungen, die in ihrer Gesamtheit nach Aufwand vergiitet werden, sowie Leistungen zu Auftrigen, die
aufgrund ihrer Besonderheit oder ihres Umfanges abweichend vom Standardleistungsverzeichnis hierzu
besondere Positionen ausweisen.

DIN 18 300 Pkt. 4 - Ergdnzung

MaBnahmen fiir den Wasserabfluss (Wasserhaltung) bei der Kreuzung von Griben mit Bach- und Flussldufen
sowie die Wasserhaltung infolge von Mediumaustritt aus Trinkwasseranlagen gelten als besondere Leistung. In
Fillen von Mediumaustritt erfolgt die Verglitung nach Aufwand. Fiir Bach - oder Flusskreuzungen ist fiir jeden
Einzelfall ein Leistungspreis (gegebenenfalls pauschal) zu vereinbaren.

DIN 18 300 Pkt. 4.1.4 - Férdern
Das Fordern von Boden und Fels ist in der Leistungsbeschreibung der Position "Boden umsetzen" enthalten. Die
Einschrinkung der VOB (bis zu 50 m gehoren zur Leistung) kommt nicht zur Anwendung.

DIN 18 300 Pkt. 5.3 - Einbau
Der Abzug des RaummalRes von Leistungen bei den Einbau-Verfullpositionen erfolgt bei Rohren ab DN 80.

DIN 18 299 /18 300

Bei Arbeiten zu Leistungsbeschreibungen nach AVU — Leistungsverzeichnis, sind die Gebiihren fiir die
Beseitigung nicht mehr einbaufahiger Stoffe in den Leistungspreisen enthalten. Ausgenommen hiervon ist
Sonderabfall im Sinne der Allgemeinen Vertragsbedingungen der AVU.

Bei Arbeiten nach Aufwand werden die Gebiihren fiir zu beseitigende Stoffe von AVU nach AufmaB vergiitet.

Leistungserfassung, Bau- und Montageabrechnung

Die Leistungserfassung ist vor Ort durch gemeinsames Aufmal} vorzunehmen. Der Auftragnehmer hat den AVU
- Beauftragten so rechtzeitig in Kenntnis zu setzen, dass die erbrachten Leistungen nachpriifbar festgestellt
werden koénnen.

In der Regel wird ein gemeinsames AufmaBkonzept, dass alle Leistungen, nach Positionszuordnung gegliedert,
mit den entsprechenden Mafen enthilt, erstellt. Vom AVU - Beauftragten wird darauf aufbauend die
Abrechnungsgrundlage erstellt.

Kabellegung und —sicherung, Schutzrohrverlegung

Kabellegungen sind bei niedrigen Temperaturen (< 5° C) so auszufiihren, dass bei vorgewirmten Kabeln die
zulédssige Verlegetemperatur nicht unterschritten wird. Alle Arbeiten sind nach den Richtlinien und Vorschriften
des DIN VDE-Regelwerkes sowie der einschliigigen Sicherheitsbestimmungen und
Unfallverhiitungsvorschriften auszufiihren.

In den Kabelgraben sind circa alle 4,0 m Kabelrollen und an den Kriimmungen entsprechende Eckrollen so
einzubauen, dass die Kabel ohne Berithrung und Unterschreitung der zulassigen Biegegrade (siehe Technischer
Anhang) in den Graben eingezogen werden kdnnen. Vor dem Einziehen der Kabel in Schutzrohre und
Formstiicke sind ausreichende Vertiefungen zu schaffen, um Beschidigungen des Kabels auszuschlieen.

Unmittelbar vor dem Einziehvorgang ist der Graben, besonders die Sandsohle, auf mogliche Hindernisse zu
priifen und die Beseitigung von allen zur Beschidigung des Kabels fiilhrenden Gegebenheiten vorzunehmen.

Bei maschinellem Einzug des Kabels sind die Zugkrifte so zu regeln, dass eine Uberschreitung der zuléssigen
Zugkrifte ausgeschlossen wird. Die auf die Kabel wirkenden Zugkrifte sind mittels aufzeichnender Messgeriite
zu dokumentieren (zuldssige Zugbeanspruchung siehe Technischer Anhang).

Der Beginn der Kabelarbeiten ist dem AVU - Beauftragten am Vortag mitzuteilen. Dem AVU - Beauftragten
obliegt die Entscheidung, Beginn und Durchfithrung des Kabeleinbaus zu iiberwachen.

Bei Auslegung der Kabel diirfen entstandene Bogen seitlich nicht umgelegt werden. Ebenso ist bei Ring- oder
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Schleifenlegung die Kabelflihrung ohne Auswirkung von Drehkriften auf die Kabel vorzunehmen. Unzuldssige
Auswirkungen auf das Kabel beim Abzichvorgang von der Kabeltrommel durch Vor- oder Nachlauf der
Trommel sind ebenfalls auszuschliefen.

Das Einziehen von Kabelschutzrohren (einschlieflich Mehrkammersystemen) in vorhandene Leerrohre wird
nach der Gewichtszuordnung analog zu den Positionen des Kabeleinbaues vergiitet.

Die fiir den Kabel-/Schutzrohreinbau zulissigen Zugkrifte und Biegeradien sind dem Technischen Anhang zu
entnehmen. Ist der Einbau von Kabelrollen erforderlich, so hat der Auftragnehmer den Kabelgraben vor Beginn
des Einbaus selbstindig fachgerecht auszubauen.

Im Regelfall werden die einzubauenden Kabel, Schutzrohre und Zubehérteile von AVU - falls erforderlich im
vorgewdrmten Zustand - an die Baustelle angeliefert und nicht eingebaute Materialien wieder
zuriicktransportiert. Erfolgt die Anlieferung oder der Riicktransport durch den Auftragnehmer, so wird dies bei
Erfordemis gesondert vergiitet.

Nach Abstimmung mit dem Auftragnehmer legt der AVU-Beaufiragte fest, welche Leistungen durch den
Auftragnehmer zu erbringen sind.

Erfolgt die Vergiitung nach den Positionen der Gruppen 1060 oder 1061, hat der Auftragnehmer alle Personen,
Maschinen, Gerite und Zubehorteile vorzuhalten, die fiir einen fachgerechten Kabeleinbau notwendig sind.

Kabel sind unmittelbar nach der Legung, das heiBt noch am selben Tage, nach Angaben des AVU - Beauf-
tragten abzudecken. Hierbei sind eventuell durch das Ziehen oder Legen der Kabel in das Bettungsmaterial
eingebrachte Steine oder sonstige Fremdkorper zu entfernen.

Endlosschutzrohre (DN 50) und Mehrfachrohrsysteme (M4) sind in der heiBen Jahreszeit unmittelbar vor der
Verlegung vor Sonneneinstrahlung zu schiitzen. Bei Aufientemperaturen unter 0°C miissen die Rohre iiber Nacht
in beheizten Rdumen gelagert werden. Die minimalen Biegeradien, der Einziehtemperaturbereich und die
zuldssigen Einziehkrifte sind unbedingt einzuhalten.

- Die Schutzrohre DN 50 und DN 110 werden nur bei besonderen Bodenverhiltnissen eingesandet.

- Druckdichte Verbindungsmuffen miissen so eingebaut werden, dass sie nach Fertigstellung der Anlage
unter Erddruck stehen.

Kabel-, Beleuchtungs- und Niederspannungsmontagearbeiten

Alle Arbeiten sind nach den Richtlinien und Vorschriften des DIN VDE-Regelwerkes sowie den einschligigen
Sicherheitsbestimmungen und Unfallverhiitungsvorschriften auszufithren.

Arbeiten an spannungsfiihrenden Teilen sind verboten.
Vor Beginn der Montagen ist die Freigabe zur Durchfiihrung von Arbeiten vom AVU - Beauftragten einzuholen.
Die Leistungsbeschreibungen der Montagepositionen beinhalten folgende Nebenleistungen:

- Wartezeiten bis zu 15 Minuten je Einzelfall, bedingt durch SchaltmaBnahmen der AVU,

- das Zurverfligungstellen von Propan, Sauerstoff, Wasserstoff, Acetylen und sonstiger Hilfsstoffe,

- die Vorhaltung und den Einsatz von Montageschutzschirmen, Montagezelten, Montagehilfseinrichtungen,
- Transport von Holz- und Beleuchtungsmasten sowie Leitungen und Seile bis zu 30 m von der Ablagestelle
zum Einbauort (analog Riicktransport),

- Erstellung von Feldbuchblittern bei Muffen und Erdbandmontagen,

- Aufrdumen und Sdubern der Baustelle einschlieBlich Mitnahme angefallenen Abfalls, insbesondere
Bandagen, Aderreste, Seilreste, Vergussmasseeimer, Olreste, Verpackungseinheiten mit Reststoffen usw.

Im Falle der Anordnung durch den AVU - Beauftragten erfolgt eine besondere Vergiitung fiir

- Mitnahme und/oder Riicktransport umfangreicher Materialien vom AVU - Zentrallager oder den Netzcentern
zur Baustelle, Baulager des Auftragnehmers,

- Transport von Eisenmasten ab Ablagestelle zum Einbauort (analog Riicktransport),

- die Ausflihrung von Schlosserarbeiten (zum Beispiel Konsolenherstellung),

- Ristarbeiten (zum Beispiel Einriistung von Masten und Endverschlussgarnituren),

- Aufarbeiten von ausgebautem und weiterverwendungsfihigem Material,

- Kabelreste auf Transportlidnge schneiden und sortieren.
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Arbeiten an Gas- und Wasserleitungen

Allgemeines

Alle Arbeiten sind nach den Richitlinien des DVGW-Regelwerkes, der TRGI, TRWI und allen weiteren in das
DVGW-Regelwerk einbezogenen DIN bzw. DIN-EN-Normen auszufiihren.

Auferdem sind neben den bereits genannten Vorschriften die Verlege- und Montageanleitungen der Hersteller
des eingesetzten Materiales zu beachten.

Arbeiten an Leitungen nicht aufgefilhrter Zwischendimensionen werden der néiichsthoheren Abmessung
zugeordnet.

Die Ausfiihrung der Arbeiten erfolgt nach Bauplinen der AVU oder nach Einzelangaben der AVU-Beauftragten.
Das VerschlieBen der Leitungsenden bei Arbeitsunterbrechungen oder Arbeitsende gemil DIN-EN 805
(Abschnitt 10.3.2) wird nicht vergiitet.

Rohrnetzbau Stahl-Werkstoffe

Rohre und Rohrleitungsteile mit Anforderungen nach DIN EN 12007-1/-3 betriebsfertig in den Rohrgraben
einbauen bzw. in Schutz-Mantelrohre einziehen. Eingeschlossen ist die Nachumhiillung der Rohrverbindungen.
Die Herstellung der Umhiillung an nicht umhiillten Einbauteilen wird gesondert vergiitet. Uber Zulagen werden
Rohrschnitte, Schweilverbindungen, Armatureneinbauten und Druckpriifungen vergiitet.

Rohrnetzbau PE-HD Rohre

PE-HD Rohre und Rohrleitungsteile mit Anforderungen nach E-DIN 8074/8075 PE HD PE 100 SDR 1]
betriebsfertig in den Rohrgraben einbauen beziehungsweise in Schutz-Mantelrohre oder Pressungen/Bohrungen
einziehen. Uber Zulagen werden Rohrschnitte, Rohrverbindungen, Armatureneinbauten und Druckpriifungen
verglitet.

Rohrnetzbau GGG-Rohre (Wasser)

GGG-Rohre (Natural - Rohr) mit Einsteckmuffe, Zm-Innenauskleidung, ohne PE- AuBenumhiillung oder
Stahlrohre nach DIN EN 545 (DIN EN 10224) mit Einsteckmuffe, Zm-Innenauskleidung und PE-
AuBenumhiillung einschlieBlich aller Formstiicke betriebsfertig in den Rohrgraben einbauen beziehungsweise in
Schutz-Mantelrohre einziehen. Die Nachumbhiillung der Rohrverbindungen wird nicht gesondert vergiitet. Uber
Zulagen werden Rohrschnitte, Formstiick-Armatureneinbauten sowie der Einbau von Zugsicherungen vergiitet.

Qualifikation
Der Auftragnehmer hat die zur Bavausfiithrung erforderliche Befdhigung nach DVGW-Arbeitsblatt GW 301
bzw. 321, sowie als Fachfirma fiir Installationen nach TRGI und TRWI nachzuweisen.

Fiir das einzusetzende Personal sind folgende Qualifikationsnachweise durch Vorlage der Originalzeugnisse oder
Uberlassen entsprechender Kopien zu fiihren:

- SchweiBaufsicht; Qualifikation als SchweiBfachmann oder Schweifachingenieur, Zusatzausbildung PE -
SchweiBung (Arbeitsblatt GW 331)

- RohrschweiBler; Priifung nach ISO 9606-1, bei Erfordemis Priifzeugnisse nach DVS oder Herstellerangaben
fiir spezielle Werkstoffe

- Rohrumbhiiller; Nachweis nach DVGW GW 15

- Gas-/Wasserinstallateur; Priifungszeugnisse

- PE-HD-SchweiBler; Nachweis nach DVGW GW 330.

Anderungen oder Erginzungen der Personalqualifikation sind AVU zeitnah schriftlich mitzuteilen.

Materialbehandlung/Bauvausfiihrung

Erdverlegte metallische Rohmetzanlagen (Stahl-Werkstoffe) sind durchgingig passiv gegen Korrosion zu
schiitzen.

Alle beigestellten unumbhiillten Einbauteile sind mit von AVU Netz geliefertem Umbhiillungsmaterial sach- und
fachgerecht zu umbhiillen. Die gesamte Umhiillung (auch Werksumhiillung) ist vor Absenken in den Rohrgraben
beziehungsweise vor Verfiillung des Rohrgrabens mittels ISO-Testgerit auf Fehlstellenfreiheit zu priifen.
Festgestellte Mingel sind zu beseitigen.

GemalBl DVGW-Arbeitsblatt GW 10 gilt eine Umhiillung mit einem spezifischen Umhiillungswiderstand r., >
10® Qm? als fehlstellenfrei.

Die neu gebauten Rohrleitungssysteme werden, vor der Einbindung in das bestehende Rohmetzsystem, mittels
Polarisationsstrommessung und/oder elektrolytischer Porenpriifung durch die AVU Netz bzw. von ihr
beauftragte Dritte auf Fehistellenfreiheit tiberpriift.

Dazu wird das neue Rohrleitungssystem in den Graben eingebracht und, bis auf die beiden Enden, eingesandet.
Es diirfen keine Montagehilfen oder dhnliches mehr angebracht sein. Das zu priifende System muss autark im
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Graben liegen. Der Ablauf der Messung wird von der Fachabteilung fiir kathodischen Korrosionsschutz der
AVU Netz festgelegt und kommuniziert.
Bei der Polarisationsstrommessung wird ein spezifischer Umhiillungswiderstand re, > 10¥ Qm? erwartet. Die
Kosten fiir die Fehlstellenbeseitigung tragt der Auftragnehmer,
Im Rahmen der Gewihrleistung wird an dem neuverlegten Rohrleitungsabschnitt nach einer Winterperiode eine
[FO-Messung durchgefiilirt. Lokalisierte Fehlstellen sind durch den Auftragnelmer zu seinen Lasten zu
beseitigen. Eine erfolgreiche Mangelbeseitigung wird {iber eine wiederholte Messung festgestellt.
Die AVU Netz dokumentiert alle Messungen. Nach Abschluss dieser Messung(en) gilt der neuverlegte
Rohrleitungsabschnitt aus Sicht des kathodischen Korrosionsschutzes als fehlstellenfrei.

Bei der Verlegung von PE-HD Leitungen sind nachfolgende Festlegungen zu beachten:

- Das zur Anwendung kommende Schweifverfahren (Heizwendel-/Stumpfschweiung) wird vor Beginn der
MaBnahme vom AVU - Beauftragten festgelegt und dem Auftragnehmer rechtzeitig mitgeteilt.

- Heizwendelschweifungen sind grundsétzlich nur mit Haltevorrichtungen herzustellen. Sattelarmaturen bzw.
Anschlussschellen sind grundsitzlich nur mit Runddriickklemmen zu verschweien.

- Zur spanabhebenden Bearbeitung von PE 100 (bei HeizwendelschweiBungen zwingend erforderlich) sind
ausschlieflich Rotationsschaber einzusetzen.

- Die Mindestbiegeradien und Maximalzugkrifte gemaB DVGW —Arbeitsblatt G 472, GW 320 und GW 322
sind einzuhalten.

Bei nicht ldngskraftschliissigen Rohrverbindungen obliegt dem AVU - Beaufiragten die Vorgabe der zu
treffenden Sicherungsmafnahmen (Betonwiderlager oder Schub- und Zugsicherung).

SchweiBarbeiten und Prifungen

Alle SchweiBarbeiten und Priifungen an Gas- und Wasserversorgungsanlagen sind entsprechend dem DVGW -
Arbeitsblatt GW 350 auszufiihren.

SchweiBarbeiten sind von der Schweifaufsicht des Auftragnehmers entsprechend GW 350 zu iiberwachen.

Bei SchweiBarbeiten an Rundnihten sind in allen Positionen ab > DN 400 mindestens zwei Schweifier
gleichzeitig einzusetzen.

Die zerstorungsfreie Priifung von Baustellenschweifindhten und ihre Beurteilung wird nach DVGW -
Arbeitsblatt GW 350 vorgenommen.

Die Bewertung der bei Durchstrahlungspriifungen festgestellten UnregelmiBigkeiten erfolgt nach GW 350 in
Verbindung mit den einschldgigen Normen.

Dariiber hinaus sind SchweiBnahte mit der UnregelmiBigkeit ,,ungeniigende DurchschweiBung™ nicht zuldssig.

Anzahl und Lage der zu priifenden Nihte werden vom AVU - Beauftragten festgelegt und direkt der
beauftragten Priiffirma benannt (Néheres im techn. Anhang).

Die zur Priifung bestimmten SchweiBnahte sind frei zugédnglich zu halten und erst nach Priifung mit passivem
Rohrschutz zu versehen. Sie sind optisch gut erkennbar mit der laufenden Schweifinaht-Nummer zu
kennzeichnen. Das Ergebnis der Priifung wird in der Regel unmittelbar nach Priifung auf der Baustelle bekannt
gegeben. Bei Abwesenheit des AVU - Beauftragten informiert der Priifer direkt den Aufiragnehmer.

Bei PE-HD-Rohrverlegung kénnen stichprobenartig nach Angabe des Auftraggebers Nihte bzw.
Muffenschweiflungen herausgeschnitten und auf Kosten des Auftraggebers untersucht werden.

Die Kosten der Priifung durch das Priifunterehmen triigt AVU. Sollten Nachbesserungen und weitere Priifungen
erforderlich werden, wird AVU dem Auftragnehmer diese Kosten berechnen.

Druckpriifungen und Dichtheitspriifungen nach G 469 fiir Gas bzw. W 400-2 fiir Wasser

Das entsprechend diesen Arbeitsblittern zur Anwendung kommende Druckpriifungsverfahren wird vom AVU -
Beautiragten vorgegeben, wobei Wasserdruckpriifungen grundsétzlich nach der Druckverlustmethode gemif
Abschnitt 16.7.1 bei GGG und Stahlrohr mit Zm-Auskleidung bzw. 16.7.2 fiir PE-Rohr, im Rahmen der
hierdurch vorgegebenen Grenzen durchzufiihren sind.

Die zur Druck- und Dichtheitspriifung erforderlichen Geriite miissen den Anforderungen der oben genannten
DVGW-Arbeitsblitter geniigen.

Zur Dokumentation des Druckverlaufes wihrend der Priifung sind bei beiden Medien nur elektronisch
protokollierende Druckmessgerite zugelassen.

AVU - Personal ist beim Fiillen der Leitung und der Zugabe der Desinfektionslésung behilflich . Fiir das zur
Druckpriifung erforderliche einwandfreie, luftfreie Fiillen der Leitung ist der Auftragnehmer verantwortlich.

Der Auftragnehmer hat fiir eine schadlose Ableitung der Fiillstoffe Sorge zu tragen.

Bei Abnahme der Priifungen durch einen unabhiingigen Sachverstindigen, im Regelfall vom TUV, obliegt die
Terminabstimmung mit dem Sachverstindigen dem Aufiragnehmer. Die Kosten des Sachverstindigen werden
von AVU getragen. Sollten Nachbesserungen weitere Priifungen erfordern, trigt diese Kosten der
Auftragnehmer.
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Einbindungsarbeiten

Die Einbindungsarbeiten sind vor Ort zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer unter Beriicksichtigung
der 6rtlichen Gegebenheiten und der Zuweisung von Aufgabenbereichen abzustimmen und in geeigneter
Weise zu dokumentieren.

Anschlussleitungen / Installationen

Rohrbau fiir Anschlussleitungen und Installationen, Priifungen, Inbetriebnahmen nach TRGI Geltungsbereich:
Betriebsfertige Verlegung / Teilverlegung / De- und Montage einzelner Bauteile mit von AVU beigestellten
Rohrbaumaterialien.

Die Vergiitungen beinhalten die Druckpriifung / Dichtheitspriifung nach G 459/1 beziehungsweise DIN-EN 805.
W 400-2 Dokumentation der Schweiparameter und des eingesetzten Personals, sowie die Inbetriebnahme der
Anschlussleitung bis zur Hauptabsperreinrichtung bezichungsweise dem Reglereinbaustiick.

Fiir kompletie Anschlussleitungen, Neuanlage oder Erneuerung nach AVU -Standard erfolgt die Vergilitung
pauschal je Anschluss und einer Zulage je m Anschlusslinge, unabhiingig von der Anzahl erforderlicher
Einbauteile, -formstiicke oder Rohrverbindungen, gemessen von Mitte Hauptrohr bis zur
Ubergangsverschraubung der Rohrkapsel von PE auf metallische Werkstoffe, bei sonstigen
Hauseinfiihrungsbaugruppen bis zum aufsteigenden Mauerwerk der Gebiudeeinfiihrung oder des
Ubergabeschachtes/-schrankes. Montagen nach der Hauseinfiihrung und Anbindungen an die
Gebiudeinstallation sind unabhingig von der Anzahl der Fittinge/Einbauteile bis zu einer Linge von 0,5 m im
Pauschalpreis enthalten.

Fiir sonstige Bauweisen, Teilerneuerungen, Erweiterungen, AuBerbetriebnahmen, Demontagen usw. erfolgt die
Vergilitung entsprechend der zutreffenden Leistungsbeschreibungen.

Dokumentation

Vom Auftragnehmer sind alle Rohmetzbauarbeiten in einem Rohrbuch/Rohrfolgeplan mit Angaben wie
SchweiBaufsichtsperson, eingesetzte Schweiler, vorgenommene Priifungen und deren Ergebnisse aufzuzeichnen
(AVU - Formular, Ergdnzung der PE-Schweidokumentation auf Datentriigern).

Inbetriebnahme
Dichtheitspriifungen und Inbetriebnahmen von Kundenanlagen nach Rohrbauarbeiten oder
EntstorungsmafBnahmen werden nach Leistungspreisen vergiitet.

Zerstorungsfreie Priifungen von BaustellenschweifSnihten

Die Priifung von Baustellenschweindhten und ihre Beurteilung sind nach DVGW-Arbeitsblatt GW 350 in
Verbindung mit DIN EN 25817 vorzunehmen. Bei Stahlrohren mit ZM - Innenauskleidung ist eine Beurteilung
tiber die zuldssigen beziehungsweise vorhandenen Spaltbreiten der ZM - Innenauskleidung anzugeben.

Priifer und Priifaufsicht des Auftragnehmers haben nach HP 4 den Nachweis zu erbringen, dass das eingesetzte
Personal die im AD - Merkblatt HP 5/3 festgelegten Anforderungen beherrscht.

Bei Durchstrahlungspriifungen ist in der Regel, entsprechend der GW 350 in Verbindung mit der DIN EN 1435,
mit dem Isotop Se 75 zu arbeiten. Die Strahlenschutzverordnung - Strl. SchV. - und die Strahlenschutzregeln
sind zu beachten.

Entsprechend DVGW-Arbeitsblatt GW 350, werden folgende Festlegungen getroffen:

- Aufnahmetechnik und Priifklasse nach DIN EN 1435, Priifklasse A.

- Bei Rohren bis einschlieBlich DN 80 sind zwei Teilaufnahmen nach dem Ellipsenverfahren, fiir alle iibrigen
Dimensionen sind grundsétzlich mindestens drei Teilaufnahmen um 120° versetzt mit Uberlappung von circa 2
- 3 cm je SchweiBnaht vorzunehmen.

- Nach EN 462, Teil 11, sind die Anforderungen der Bildgiiteklasse I1 zu erfiillen. Der Nachweis ist durch den
Einsatz eines geeigneten Bildgiitepriifkorpers nach EN 462, Teil I, je Schweifinaht zu erbringen.

- Es sind folienverpackte Pb-Filme, zum Beispiel Agfa Gevaert DR oder andere gleicher Qualititsstufe
einzusetzen.

- Fiir StumpfstoBverbindungen sind Filmbreiten von 6 cm und fiir Muffennahtverbindungen Filmbreiten von 10
cm zu verwenden.

- Die zuldssige Schwirzung der entwickelten Filme darf zwischen S 2 und S 3,5 liegen.

Anzahl und Lage der zu priifenden Nahte werden vom AVU - Beauftragten festgelegt und gegebenenfalls unter
Einschaltung des Verantwortlichen der Rohrbaufirma dem Auftragnehmer mit Angabe der Schweifinaht-
Nummer benannt,
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Die bis 12.00 Uhr abgerufene Priifleistung ist, falls keine besonderen Termine vereinbart werden, am folgenden
Werktag zu erbringen. Bei Erfordernis von Priifungen in verkehrsarmer Zeit (Strahlenschutz von Passanten) ist
dies mit dem AVU - Beauftragten abzustimmen.

Die zur Priifung bestimmten Schweinihte werden frei zuginglich gehalten und erst nach Priifung mit passivem
Rohrschutz versehen.

Uber die Beurteilungskriterien der GW 350 in Verbindung mit der DIN EN 25817 hinausgehend sind,
unabhéngig von der Qualititsanforderungsstufe, SchweiBnihte mit der UnregelmaBigkeit “ungeniigende
Durchschweiflung” nicht zulissig.

Das Ergebnis der SchweiBnahtpriifung ist - mit Angaben der Schweiinaht-Nummer - auf der Baustelle dem
AVU - Beauftragten, in Ausnahmefillen direkt dem Rohrbauunternehmer, miindlich bekannt zu geben.

Notwendige Reparaturen und Nachbesserungen sind an der jeweiligen SchweiBnaht mit Kennzeichnung des
Nullpunktes, Richtung der Abwicklung des MaBbandes und des eigentlichen Fehlers mit wasserfestem Sig-
nierstift zu markieren. Der Nullpunkt ist immer im Scheitel der SchweiBnaht, die Abwicklung immer nach rechts
in Richtung der aufsteigenden SchweiBnaht-Nummer festzulegen.

Es ist sofort ein neuer Termin fiir die Priifung der Reparatur oder Nachbesserung zu vereinbaren.

Das Ergebnis der Priifung ist in einem Priifprotokoll je Baustelle zusammen mit den entwickelten Filmen dem
AVU - Beauftragten schnellstmdglich, spétestens am zweiten Werktag nach der Priifung, zuzustellen.

AVU behilt sich vor, iiberpriifte SchweiBnihte und ihre Beurteilung einer weiteren Priifung durch Dritte zu
unterziehen. Bei fehlerhaften Beurteilungen gehen alle anfallenden Kosten zu Lasten des Priifunternehmers.

Gevelsberg, Januar 2023



